



**Usuário:** BRUNO DE SOUZA VINHAL

**CPF:** 114.887.886-69

Sair do Sistema

12/06/2024 14:19 - v.3.10.0-b13921316

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Em Ajustes Pelo Concedente 947906

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.192.260/0001-71 - MUNICIPIO DE LAGAMAR

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA








### Quadro Resumo







VOLTAR




Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF





#### Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.415,84	
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 306,95	R\$ 306,95	23,64 %	R\$ 379,51	R\$ 1.707,80	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 375.991,90</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.2	Outros - CC-01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,98	H	R\$ 1.011,43	R\$ 1.011,43	23,64 %	R\$ 1.250,53	R\$ 2.476,05	
1.3	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	279,50	M	R\$ 0,67	R\$ 0,67	23,64 %	R\$ 0,83	R\$ 231,99	
<b>2</b>	—	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							R\$ 17.858,76	
2.1	Outros - CC-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	CJ	R\$ 14.444,17	R\$ 14.444,17	23,64 %	R\$ 17.858,77	R\$ 17.858,76	
<b>3</b>	—	<b>TERRAPLENAGEM</b>							R\$ 70.378,78	
3.1	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	2.009,90	M2	R\$ 1,23	R\$ 1,23	23,64 %	R\$ 1,52	R\$ 3.055,05	
3.2	SINAPI - 101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	301,49	M3	R\$ 28,70	R\$ 28,70	23,64 %	R\$ 35,48	R\$ 10.696,87	
3.3	SINAPI - 4743	CASCALHO DE CAVA	376,86	M3	R\$ 73,10	R\$ 73,10	23,64 %	R\$ 90,38	R\$ 34.060,62	
3.4	SINAPI - 101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	301,49	M3	R\$ 13,21	R\$ 13,21	23,64 %	R\$ 16,33	R\$ 4.923,33	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 375.991,90</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020								
3.5	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.803,59	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	23,64 %	R\$ 3,04	R\$ 17.642,91	
<b>4</b>	<b>-</b>	<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>							R\$ 150.567,17	
4.1	Outros - CC-03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	1.842,20	M2	R\$ 2,25	R\$ 2,25	23,64 %	R\$ 2,78	R\$ 5.121,31	
4.2	Outros - CC-04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	1.842,20	M2	R\$ 5,75	R\$ 5,75	23,64 %	R\$ 7,11	R\$ 13.098,04	
4.3	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	55,27	M3	R\$ 1.811,53	R\$ 1.811,53	23,64 %	R\$ 2.239,78	R\$ 123.792,64	
4.4	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.657,98	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	23,64 %	R\$ 3,04	R\$ 5.040,26	
4.5	SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA	2.929,10	M3XKM	R\$ 0,97	R\$ 0,97	23,64 %	R\$ 1,20	R\$ 3.514,92	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 375.991,90</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
<b>5</b>	<b>—</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							R\$ 121.453,94	
5.1	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	553,00	M	R\$ 59,59	R\$ 59,59	23,64 %	R\$ 73,68	R\$ 40.745,04	
5.2	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	70,78	M3	R\$ 796,17	R\$ 796,17	23,64 %	R\$ 984,38	R\$ 69.674,42	
5.3	Outros - CC-05	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, TRECHO EM NÍVEL L X 1,5m, RAMPAS 1,80 X L , PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	12,00	UN	R\$ 743,72	R\$ 743,72	23,64 %	R\$ 919,54	R\$ 11.034,48	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 375.991,90</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>6</b>	—	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							R\$ 8.841,36	
6.1	SINAPI - 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	33,60	M2	R\$ 45,28	R\$ 45,28	23,64 %	R\$ 55,98	R\$ 1.880,94	
6.2	Outros - CC-06	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 45X20CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	6,00	UN	R\$ 473,68	R\$ 473,68	23,64 %	R\$ 585,66	R\$ 3.513,96	
6.3	Outros - CC-07	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3,50 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	6,00	UN	R\$ 464,58	R\$ 464,58	23,64 %	R\$ 574,41	R\$ 3.446,46	
<b>7</b>	—	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							R\$ 2.476,05	
7.1	Outros - CC-07	DESMOBILIZAÇÃO	1,98	H	R\$ 1.011,43	R\$ 1.011,43	23,64 %	R\$ 1.250,53	R\$ 2.476,05	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 375.991,90</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	