PREFEITURA DE

AR

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR-MG

|FOLHA N°: 01

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA "PRESIDENTE BIAS FORTES"
LOCAL: RUA JOSE DE DEUS GODINHO, ESQUINA COM A RUA ARAXA

[DATA:

[22/09/2023

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA 04/2023 C/ DESONERACAO () DIRETA [ (x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 3 MESES | LDI 28,68%
] i PREGCO PRECO
ITEM| CODIGO |[DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE| UNITII-\I;IO S/ UNITARIO C/ LDI PRECO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 59.973,04
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
1.1 | ED-28427 |COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. un 1,00 1.429,69 R$ 1.839,73 | R$ 1.839,73
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (110X220)CM,
1.2 | ED-50159 |\ 6| USIVE PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ABERTURA m 19,75 197,19 R$ 253,74 | RS 5.011.37
PARA PORTAO
" MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO o
1.3 | BD-50392 LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 2,00 10.363,03 R$ 10.363,03
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
14 | ED-50135 INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG m2 15,00 543,24 R$ 699,04 | RS 10.485,60
1.5 CPU 02 [ADMINISTRACAO LOCAL unid 1,00 25.080,29 R$ 32.273,31 | R$ 32.273,31
2 MURO TOTAL DA ETAPA| R$  105.670,56
21 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA R$ 53.966,16
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
2.1.1| ED-51107 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 3,50 60,61 R$ 77,99 | R$ 272,97
2.1.2| RO-40239 |Apiloamento de fundo de valas m2 10,00 3,85 R$ 4,95 | R$ 49,50
PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
2.1.3| ED-29801 |AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E m3 1,00 147,36 R$ 189,62 | R$ 189,62
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO _
21.4| ED-29551 (E)(S)F?;CI?ABSSRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE Kg 123.40 13,08 R$ 16,83 | RS 2.076,82
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
2.1.5| ED-49787 |BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,45 696,28 R$ 895,97 | R$ 2.195,13
ACABAMENTO (FUNDACAO)
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO
2.1.6 | ED-50859 MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA m3 2,50 3.760,29 R$ 4.838,74 | R$ 12.096,85
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO
2.1.7 | ED-50860 MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA m3 2,45 3.760,29 R$ 4.838,74 | R$ 11.854,91
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA
2.1.8| ED-50842 PLASTIFICADA E DESFORMA m3 4,32 2.928,44 R$ 3.768,32 | R$ 16.279,14
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAGAO,
2.1.9| ED-50850 FORMA PLASTIFICADA. ESCORAMENTO E DESFORMA m3 3,50 1.987,48 R$ 2.557,49 | R$ 8.951,22
2.2 VEDACAO R$ 51.704,40
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM
22| ED-48196 ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 100,00 8069 R$ 103,83 | R$ 10.383,00
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA
222 ED-48233 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 50,00 7889 R$ 101,52 | RS 5.076,00
CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM
2.2.3| ED-50731 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METALICA, m2 300,00 13,25 R$ 17,05 | R$ 5.115,00
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
2.2.4| ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 300,00 47,55 R$ 61,19 | R$ 18.357,00
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
2.2.5| ED-50174 |PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS m2 40,00 23,36 R$ 30,06 | R$ 1.202,40
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
226 ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO m2 300,00 575 R$ 740 | RS 222000
" PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
2.2.7| ED-50498 ACRILICO E MASSA ACRILICA/ICORRIDA (PVA) m2 300,00 14,18 R$ 18,25 | R$ 5.475,00
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
228| ED-50667 DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL m 50,00 60.24 R$ 77.52 | R$ 3.876,00
3 2 SALAS (AMPLIACAO) TOTAL DA ETAPA| R$  152.752,71
341 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA R$ 41.392,61
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
3.1.1| ED-51107 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 2,77 60,61 R$ 77,99 | R$ 216,03
3.1.2| RO-40239 [Apiloamento de fundo de valas m2 7,92 3,85 R$ 4,95 | R$ 39,20
PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
3.1.3| ED-29801 |AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E m3 1,37 147,36 R$ 189,62 | R$ 259,78
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO _
3.1.4| ED-29551 (E)(S)F?;CI?ABSSRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE Kg 49,36 13,08 R$ 16,83 | RS 830,73
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
3.1.5| ED-49787 |BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,37 696,28 R$ 895,97 | R$ 1.227,48
ACABAMENTO (FUNDACAO)
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO
3.1.6 | ED-50859 MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA m3 1,72 3.760,29 R$ 4.838,74 | R$ 8.322,63
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO
3.1.7 | ED-50860 MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA m3 2,77 3.760,29 R$ 4.838,74 | R$ 13.403,31
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA
3.1.8 | ED-50842 PLASTIFICADA E DESFORMA m3 1,15 2.928,44 R$ 3.768,32 | R$ 4.333,57
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAGAO,
3.1.9| ED-50850 FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m3 2,37 1.987,48 R$ 2.557,49 | R$ 6.061,25
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERAMICA, CAPEAMENTO DE
3.1.1 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO
0 ED-50243 DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE m2 38,52 135,14 R$ 173,90 | RS 6.698,63
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
3.2 VEDACAO R$ 32.592,55
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
3.21| ED-48232 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 106,96 65,52 R$ 8431 | R$ 9.017.80
CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM
3.2.2| ED-50731 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METALICA, m2 213,93 13,25 R$ 17,05 | R$ 3.647,51
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO




323

ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2

213,93

47,55

R$

61,19

R$

13.090,38

324

ED-50174

PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS

m2

19,10

23,36

R$

30,06

R$

574,15

3.25

ED-50514

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

m2

213,93

5,75

R$

7,40

R$

1.583,08

326

ED-50498

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

213,93

14,18

R$

18,25

RS

3.904,22

3.2.7

ED-50499

PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

38,52

15,64

R$

20,13

R$

775,41

3.3

COBERTURA

R$

17.532,14

3.3.1

ED-48407

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU

m2

52,56

140,19

R$

180,40

RS

9.481,82

3.3.2

ED-48421

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2

m2

52,56

114,24

R$

147,00

R$

7.726,32

333

ED-48400

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA,
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

8,00

31,47

R$

40,50

RS

324,00

3.4

ESQUADRIAS

R$

6.495,00

34.1

ED-49603

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X
210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

2,00

931,15

R$

1.198,20

RS

2.396,40

342

ED-51160

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAGAO E
VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO
E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m2

3,80

309,84

R$

398,70

RS

1.515,06

343

ED-9903

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE
150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

m3

0,75

2.676,97

R$

3.444,72

R$

2.583,54

3.5

INSTALACOES ELETRICAS

R$

13.074,74

3.5.1

ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO
PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

un

16,00

282,15

R$

363,07

RS

5.809,12

352

ED-50229

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM
ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE
DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO,
SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un

2,00

262,66

R$

337,99

R$

675,98

353

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA,
DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE
5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un

2,00

229,95

R$

295,90

R$

591,80

354

ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE
DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL,
SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO

un

4,00

143,25

R$

184,33

RS

737,32

355

ED-13357

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA,
DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A85,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

un

4,00

59,51

R$

76,58

RS

306,32

3.5.6

ED-48440

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAGCAO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

m3

15,00

256,67

R$

330,28

R$

4.954,20

3.6

PISO

41.665,67

3.6.1

ED-50573

PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3

m3

8,85

2.703,16

R$

3.478,43

30.784,11

3.6.2

ED-50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

m2

88,52

33,07

R$

42,55

PAPAE

3.766,53

3.6.3

ED-50753

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA
RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

38,52

143,54

R$

184,71

R$

7.115,03

PLAYGROUND (AMPLIACAO)

R$

27.862,89

41

ED-51107

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m3

1,24

60,61

R$

77,99

RS

96,71

4.2

RO-40239

Apiloamento de fundo de valas

m2

4,14

3,85

R$

4,95

R$

20,49

4.3

ED-50860

CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO
MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA

m3

1,24

3.760,29

R$

4.838,74

R$

6.000,04

44

ED-48192

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2

16,56

61,95

R$

79,72

RS

1.320,16

45

ED-50731

CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METALICA,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2

33,12

13,25

R$

17,05

RS

564,70

4.6

ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2

33,12

47,55

R$

61,19

R$

2.026,61

4.7

ED-50514

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

m2

33,12

5,75

R$

7,40

R$

245,09

4.8

ED-50498

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

33,12

14,18

R$

18,25

RS

604,44

4.9

ED-50573

PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3

m3

4,35

2.703,16

R$

3.478,43

R$

15.131,17

4.10

ED-50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM

m2

43,56

33,07

R$

42,55

R$

1.853,48

COBERTURA (AMPLIACAO)

TOTAL DA ETAPA

R$

142.772,55

5.1

INFRAESTRUTURA

R$

21.957,71

5.1.1

ED-48440

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAGCAO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

m3

10,00

256,67

R$

330,28

R$

3.302,80

51.2

ED-51122

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2

100,00

8,72

11,22

RS

1.122,00

513

ED-51107

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m3

1,44

60,61

77,99

RS

112,31

5.1.4

RO-40239

Apiloamento de fundo de valas

m2

4,80

3,85

4,95

R$

23,76




5.1.5

ED-29801

PERFURAGCAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3

1,17

147,36

R$

189,62

R$

221,86

5.1.6

ED-29551

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE
ESPACADOR

Kg

49,69

13,08

R$

16,83

R$

836,28

51.7

ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDACAO)

m3

1,17

696,28

R$

895,97

R$

1.048,28

5.1.8

ED-50859

BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO
MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA

m3

1,72

3.760,29

R$

4.838,74

R$

8.322,63

5.1.9

ED-50860

CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO
MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA

m3

1,44

3.760,29

R$

4.838,74

RS

6.967,79

5.2

SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METALICA)

R$

79.296,90

52.1

ED-20577

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA
TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AGCO, COBERTURA PADRAO DO
GINASIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METALICO,
FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMAOS

m2

120,00

385,43

R$

495,97

RS

59.516,40

522

ED-48428

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES,
ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m2

120,00

99,26

R$

127,73

R$

15.327,60

523

ED-48402

COLOCAGAO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES

12,00

55,95

R$

72,00

R$

864,00

524

ED-50657

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

30,00

92,97

R$

119,63

RS

3.588,90

5.3

PISO

R$

39.039,30

5.3.1

ED-50573

PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3

m3

10,00

2.703,16

R$

3.478,43

R$

34.784,30

53.2

ED-50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM

m2

100,00

33,07

R$

42,55

R$

4.255,00

5.4

INSTALACOES ELETRICAS

R$

2.478,64

5.4.1

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA,
DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE
5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un

1,00

229,95

R$

295,90

R$

295,90

542

ED-27082

LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2)
LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

un

6,00

282,71

R$

363,79

RS

2.182,74

OBRAS COMPLEMENTARES

6.1

ED-50573

R$

37.816,76

PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3

m3

6,12

2.703,16

R$

3.478,43

R$

21.287,99

6.2

ED-14746

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN
LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA
DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE PINTURA ESMALTE,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

13,00

375,48

R$

483,17

R$

6.281,21

6.3

ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO
DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

30,00

69,25

R$

89,11

RS

2.673,30

6.4

ED-48437

REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO
NAO REAPROVEITAVEL

m2

2,50

47,42

R$

61,02

R$

152,55

6.5

ED-48343

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE
METALON 20 X 30 MM

m2

4,00

365,83

R$

470,75

R$

1.883,00

6.6

ED-50278

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

2,00

482,92

R$

621,42

RS

1.242,84

6.7

ED-51144

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA

m2

40,00

68,06

R$

87,58

R$

3.503,20

6.8

ED-48440

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAGCAO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

m3

2,40

256,67

R$

330,28

R$

792,67

ENTREGA DA OBRA

R$

1.666,00

71

ED-50266

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

m2

200,00

6,47

8,33

R$

1.666,00

|R$

TOTAL GERAL DA OBRA

R$

528.514,51

Bruno de Souza Vinhal
215.180/D
Engenheiro Civil

Auto José Pereira
Prefeito Municipal




