
( X ) INDIRETA

LDI 22,54%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.458,72 1.787,52 1.787,52

1.787,52

2 OBRAS VIÁRIAS 

2.1 RO-44638

Tapa-buraco com concreto betuminoso usinado a quente ((Execução 
incluindo usinagem, pintura de ligação, aplicação da massa, fornecimento 
e transporte dos agregados, exclui fornecimento e transporte do material 
betuminoso)

M³ 3,00 647,89 793,92 2.381,76

2.2 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

M² 1.110,60 2,03 2,49 2.765,39

2.3 RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 
transporte >= 50,10 km (PINTURA DE LIGAÇÃO)

TXKM 248,21 0,74 0,91 225,87

2.4 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA 
ATÉ A PISTA

M³ 33,31 1.507,36 1.847,12 61.527,57

2.5 RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média 
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M3XKM 2.765,39 1,78 2,18 6.028,55

72.929,14

3 DRENAGEM

3.1 COMPOSIÇÃO

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO 
DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 236,40 23,72 29,07 6.872,15

6.872,15

81.588,81

FOLHA Nº:  01/01

Bruno de Souza Vinhal

TOTAL GERAL DA OBRA

A N E X O   I I

DIRETA(    )

DATA: 10/08/2023

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - MG

Engenheiro Civil Esp. CREA

215180/D-MG

LOCAL: Rua Trajano de Paulo e José Sudário

Auro José Pereira

FORMA DE EXECUÇÃO: 

Prefeito Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO:  01 MÊS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SUB-TOTAL

OBRA: Reapeamento asfáltico em CBUQ

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIÂNGULO MINEIRO/ABRIL 2023/SEM DESON. 
ISS=3%

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

 


